ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к конкурсной документации

ЗАДАНИЕ
 и минимально допустимые плановые значения деятельности концессионера
        1. Повышение качества и надежности теплообеспечения потребителей Черниговского муниципального района.
	2. Уменьшение затрат, связанных с выработкой и транспортировкой тепловой энергии.
	3. Повышение эффективности производства тепловой энергии и поставки её потреби телю.
	4. Уменьшение себестоимости продаваемой тепловой энергии потребителям.

1. Котельная  № 2 с. Черниговка
Основные мероприятия

	№ п/п
	Наименование объекта 
концессионного           соглашения
	Технико-экономические 
показатели объекта 
концессионного 
соглашения
	Перечень мероприятий 
по объектам
	Срок               выполнения, год

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Здание – котельная № 2 (лит. А, А1), назначение: нежилое,           1-этажное, общей площадью                   427,7 кв. м, по адресу: Приморский край, Черниговский район,с. Черниговка, ул. Ленинская,д.50
	Установленная максимальная мощность -                 7,2 Гкал/час. Максимальная присоединенная нагрузка – 2,177 Гкал/ час.
Удельное потребление условного топлива на 1 Гкал отпущенной теплоты – 237,23 кгут/Гкал
	
Замена  котла Братск М на КВм-1,25 с топкой ТШМП-1,45
	2019


	
	
	
	Смена кровли котельной S – 425 м²
	

	
	
	
	Ежегодная подготовка объекта к эксплуатации в отопительный период, устранение замечаний, выявленных в ходе проведения технического обследования объекта
	Ежегодно, в течение периода действия концессионного соглашения

	2.
	Сооружение – Теплотрасса  (лит. А), ), назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность 892,0  м по адресу: Приморский край, Черниговский район, с.Черниговка, ул.Партизанская, ул.Энергетиков 
	
	Ежегодная подготовка объекта к эксплуатации в отопительный период, устранение замечаний, выявленных в ходе проведения технического обследования объекта	
	Ежегодно, в течение периода действия концессионного соглашения

	
Теплотрасса  (лит. А), ), назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность 12458,00  м по адресу: Приморский край, Черниговский район, с.Черниговка, ул.Партизанская, ул.Октябрьская, ул.Ленинская, ул.Советская, ул.Лазо, ул.Юных Пионеров, ул.Комсомольская, ул.Дзержинского, ул.Пушкинская, ул.Заводская, ул.Крупозавод, ул.Театральная, ул.Буденного, ул.Первомайская, пер.Дорожный
	
	
Замена участка тепловой сети D = 108мм; L = 220 м
	
2019

	
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	ИТОГО:

	Предельный размер инвестиций, тыс. руб.
	1805,49
	-
	-
	1805,49
















Плановые показатели после осуществления инвестиционных мероприятий, включая показатели надёжности и энергетической эффективности

	№
 п/п
	Наименование показателя
	Минимально допустимые
плановые значения

	1.1.
	Величины необходимой тепловой мощности, Гкал/час
	2,284

	1.2.
	Сроки ввода мощностей в эксплуатацию, год
	2019

	1.3.
	Удельное потребление энергетических ресурсов на 1 Гкал отпущенной теплоты:
	

	1.3.1.
	Удельный расход топлива, кгут/Гкал
	230,16 (максимум)

	1.3.2.
	Удельное потребление электрической энергии, кВтч/Гкал 
	38,6 (максимум)

	1.3.3.
	Удельный расход воды, м3/Гкал
	0,875

	1.3.4.
	Потери тепловой энергии, Гкал
	0,170 (максимум)

	1.4.
	Плановое значение показателя надежности на объекте концессионного соглашения (плановое значение сокращения количества инцидентов на теплоисточниках)
	за отопительный сезон не более
1 инцидента



2. Котельная № 3 с. Черниговка
Основные мероприятия

	№ п/п
	Наименование объекта
концессионного соглашения
	Технико-экономические показатели объекта 
концессионного 
соглашения
	Перечень 
мероприятий 
по объектам
	Срок выполнения, год

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Здание – котельная №3  (лит. А), ), назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 174,8  кв. мпо адресу: Приморский край, Черниговский район, с.Черниговка, ул.Советская, д.69-а
	Установленная максимальная мощность -3,6 Гкал/час. Максимальная присоединенная нагрузка –               0,875 Гкал/ час. Удельное потребление условного топлива на 1 Гкал отпущенной теплоты –  267,34 кгут/Гкал
	Замена дымососа ДН-8 на ДН-10
	2019

	
	
	
	Ежегодная подготовка объекта к эксплуатации в отопительный период, устранение замечаний, выявленных в ходе проведения технического обследования объекта
	Ежегодно, в течение периода действия концессионного соглашения



	
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	ИТОГО:

	Предельный размер инвестиций, тыс. руб.
	117,98
	0
	0
	117,98



Плановые показатели после осуществления инвестиционных мероприятий, включая показатели надёжности и энергетической эффективности

	№
 п/п
	Наименование показателя
	Минимально допустимые плановые значения

	1.1.
	Величины необходимой тепловой мощности, Гкал/час
	3,458

	1.2.
	Сроки ввода мощностей в эксплуатацию, год
	2019

	1.3.
	Удельное потребление энергетических ресурсов на 1 Гкал отпущенной теплоты:
	

	1.3.1.
	Удельный расход топлива, кгут/Гкал
	261 (максимум)

	1.3.2.
	Удельное потребление электрической энергии, кВтч/Гкал 
	38,6 (максимум)

	1.3.3.
	Удельный расход воды, м3/Гкал
	0,875

	1.3.4.
	Потери тепловой энергии, Гкал
	0,174 (максимум)

	1.4.
	Плановое значение показателя надежности на объекте концессионного соглашения (плановое значение сокращения количества инцидентов на теплоисточниках)
	за отопительный сезон не более 
1 инцидента



3. Котельная № 4 с. Черниговка
Основные мероприятия

	№ п/п
	Наименование объекта
концессионного соглашения
	Технико-экономические 
показатели объекта 
концессионного соглашения
	Перечень 
мероприятий по объектам
	Срок 
выполнения, год

	 1
	 2
	3
	4
	5

	1.
	Здание – котельная №4  (лит. А), ), назначение: нежилое,2-этажное, общей площадью 364,4  кв. м по адресу: Приморский край, Черниговский район, с.Черниговка, ул.Юных Пионеров, д.9-в

	Установленная максимальная мощность -            7,3 Гкал/час. Максимальная присоединенная нагрузка – 3,135 Гкал/ час.
Удельное потребление условного топлива на               1 Гкал отпущенной теплоты –  233,7 кгут/Гкал
	Смена кровли котельной S- 284,2 м2
	2019

	
	
	
	Ежегодная подготовка объекта к эксплуатации в отопительный период, устране-
ние замечаний, выявленных в ходе проведения технического обследования объекта
	

	
	
	
	
	Ежегодно,  в течение периода действия
концессии-онного соглашения


	
	
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	ИТОГО:

	Предельный размер инвестиций, тыс. руб.
	638,2
	0
	0
	638,2



Плановые показатели после осуществления инвестиционных мероприятий, включая показатели надёжности и энергетической эффективности

	№
 п/п
	Наименование показателя
	Минимально допустимые плановые значения

	1.1.
	Величины необходимой тепловой мощности, Гкал/час
	6,853

	1.2.
	Сроки ввода мощностей в эксплуатацию, год
	2019

	1.3.
	Удельное потребление энергетических ресурсов на 1 Гкал отпущенной теплоты:
	

	1.3.1.
	Удельный расход топлива, кгут/Гкал
	232,7 (максимум)

	1.3.2.
	Удельное потребление электрической энергии, кВтч/Гкал 
	32,41 (максимум)

	1.3.3.
	Удельный расход воды, м3/Гкал
	0,73

	1.3.4.
	Потери тепловой энергии, Гкал
	1,068(максимум)

	1.4.
	Плановое значение показателя надежности на объекте концессионного соглашения (плановое значение сокращения количества инцидентов на теплоисточниках)
	за отопительный сезон не более 
1 инцидента


4. Котельная № 5 с.Черниговка
Основные мероприятия

	№ п/п
	Наименование объекта
концессионного 
соглашения
	Технико-экономические 
показатели объекта 
концессионного 
соглашения
	Перечень мероприятий по объектам
	Срок 
выполнения, год

	 1
	 2
	3
	4
	5

	1.
	Здание – котельная №5  (лит. А), ), назначение: нежилое,1-этажное, общей площадью 447,2  кв. м по адресу: Приморский край, Черниговский район, с.Черниговка, ул.Юных Пионеров, д.37
	Установленная максимальная мощность -          5,4 Гкал/час. Максимальная присоединенная нагрузка –                2,557 Гкал/ час. Удельное потребление условного топлива на  1 Гкал отпущенной теплоты –  255,8 кгут/Гкал
	Смена кровли котельной S – 294 м²
	2020

	
	
	
	Замена котла Братск М на котел КВм-1,25 с топкой ТШПМ -1,45
	

	
	
	
	Ежегодная подготовка объекта к эксплуатации в отопительный период, устранение замечаний, выявленных в ходе проведения технического обследования объекта
	Ежегодно, в течение периода действия концессионного соглашения


	
	
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	ИТОГО:

	Предельный размер инвестиций, тыс. руб.
	0
	1501,02
	0
	1501,02



Плановые показатели после осуществления инвестиционных мероприятий, включая показатели надёжности и энергетической эффективности

	№
 п/п
	Наименование показателя
	Минимально допустимые плановые значения

	1.1.
	Величины необходимой тепловой мощности, Гкал/час
	3,47

	1.2.
	Сроки ввода мощностей в эксплуатацию, год
	2020

	1.3.
	Удельное потребление энергетических ресурсов на 1 Гкал отпущенной теплоты:
	

	1.3.1.
	Удельный расход топлива, кгут/Гкал
	255,8 (максимум)

	1.3.2.
	Удельное потребление электрической энергии, кВтч/Гкал 
	33,38 (максимум)

	1.3.3.
	Удельный расход воды, м3/Гкал
	0,891

	1.3.4.
	Потери тепловой энергии, Гкал
	0,183 (максимум)

	1.4.
	Плановое значение показателя надежности на объекте концессионного соглашения (плановое значение сокращения количества инцидентов на теплоисточниках)
	за отопительный сезон не более 
1 инцидента



5. Котельная № 6 с. Черниговка
Основные мероприятия

	№ п/п
	Наименование объекта
концессионного 
соглашения
	Технико-экономические показатели объекта
концессионного
соглашения
	Перечень 
мероприятий 
по объектам
	Срок 
выполнения, год

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Здание – котельная №6  (лит. А), ), назначение: нежилое,1-этажное, общей площадью 434,1  кв. м по адресу: Приморский край, Черниговский район, с.Черниговка, ул.Ленинская, д.93
	Установленная максимальная мощность -7,2 Гкал/час. Максимальная присоединенная нагрузка – 2,167 Гкал/ час. Удельное потребление условного топлива на 1 Гкал отпущенной теплоты –             242,6 кгут/Гкал
	Замена топки ТШМп-1,45 и трубной части котла
	2021

	
	
	
	Смена кровли котельной 431,72 м²
	2021

	
	
	
	Ежегодная подготовка объекта к эксплуатации в отопительный период, устранение замечаний, выявленных в ходе проведения технического обследования объекта
	Ежегодно, в течение периода действия концессионного соглашения


	
	
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	ИТОГО:

	Предельный размер инвестиций, тыс. руб.
	0
	1680,89
	0
	1680,89



Плановые показатели после осуществления инвестиционных мероприятий, включая показатели надёжности и энергетической эффективности

	№
 п/п
	Наименование показателя
	Минимально допустимые плановые значения

	1.1.
	Величины необходимой тепловой мощности, Гкал/час
	0,986

	1.2.
	Сроки ввода мощностей в эксплуатацию, год
	2021

	1.3.
	Удельное потребление энергетических ресурсов на 1 Гкал отпущенной теплоты:
	

	1.3.1.
	Удельный расход топлива, кгут/Гкал
	240,5 (максимум)

	1.3.2.
	Удельное потребление электрической энергии, кВтч/Гкал 
	54,16 (максимум)

	1.3.3.
	Удельный расход воды, м3/Гкал
	0,8

	1.3.4.
	Потери тепловой энергии, Гкал
	0,147 (максимум)

	1.4.
	Плановое значение показателя надежности на объекте концессионного соглашения (плановое значение сокращения количества инцидентов на теплоисточниках)
	за отопительный сезон не более 
1 инцидента



6. Котельная 7 с. Черниговка
Основные мероприятия

	№ п/п
	Наименование объекта
концессионного соглашения
	Технико-экономические показатели объекта 
концессионного 
соглашения
	Перечень 
мероприятий по объектам
	Срок 
выполнения, год

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Здание – котельная №7  (лит. А), ), назначение: нежилое,1-этажное, общей площадью 143,7  кв. м по адресу: Приморский край, Черниговский район, с.Черниговка, ул.Лазо, д.22-
	Установленная максимальная мощность -2,8 Гкал/час. Максимальная присоединенная нагрузка –            1,287 Гкал/ час. Удельное потребление условного топлива на 1 Гкал отпущенной теплоты –  
263,7 кгут/Гкал
	Смена кровли котельной 431,72 м²
	2021

	
	
	
	Ежегодная подготовка объекта к эксплуатации в отопительный период, устранение замечаний, выявленных в ходе проведения технического обследования объекта
	Ежегодно, в течение периода действия концессионного соглашения



	
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	ИТОГО:

	Предельный размер инвестиций, тыс. руб.
	0
	0
	386,511
	386,511



Плановые показатели после осуществления инвестиционных мероприятий, включая показатели надёжности и энергетической эффективности

	№
 п/п
	Наименование показателя
	Минимально допустимые плановые значения

	1.1.
	Величины необходимой тепловой мощности, Гкал/час
	1,320

	1.2.
	Сроки ввода мощностей в эксплуатацию, год
	2021

	1.3.
	Удельное потребление энергетических ресурсов на 1 Гкал отпущенной теплоты:
	263,7

	1.3.1.
	Удельный расход топлива, кгут/Гкал
	263,7 (максимум)

	1.3.2.
	Удельное потребление электрической энергии, кВтч/Гкал 
	24,97 (максимум)

	1.3.3.
	Удельный расход воды, м3/Гкал
	0,79

	1.3.4.
	Потери тепловой энергии, Гкал
	0,173(максимум)

	1.4.
	Плановое значение показателя надежности на объекте концессионного соглашения (плановое значение сокращения количества инцидентов на теплоисточниках)
	за отопительный сезон не более 
1 инцидента



7. Котельная № 8 с. Черниговка
Основные мероприятия

	№ п/п
	Наименование объекта 
концессионного соглашения
	Технико-экономические показатели объекта 
концессионного 
соглашения
	Перечень 
мероприятий 
по объектам
	Срок 
выполнения, год

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Здание – котельная №8  (лит. А), ), назначение: нежилое,1-этажное, общей площадью 201,5  кв. м по адресу: Приморский край, Черниговский район, с.Черниговка, ул.Партизанская, д.108 -в
	Установленная максимальная мощность -          3,6 Гкал/час. Максимальная присоединенная нагрузка – 
0,589 Гкал/ час. 
Удельное потребление условного топлива на              1 Гкал отпущенной теплоты –  279,0 кгут/Гкал
	Смена кровли котельной 212,0 м²
	2021

	
	
	
	Ежегодная подготовка объекта к эксплуатации в отопительный период, устранение замечаний, выявленных в ходе проведения технического обследования объекта
	Ежегодно, в течение периода действия концессионного соглашения



	
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	ИТОГО:

	Предельный размер инвестиций, тыс. руб.
	0
	0
	513,365
	513,365



Плановые показатели после осуществления инвестиционных мероприятий, включая показатели надёжности и энергетической эффективности

	№
 п/п
	Наименование показателя
	Минимально допустимые плановые значения

	1.1.
	Величины необходимой тепловой мощности, Гкал/час
	1,236

	1.2.
	Сроки ввода мощностей в эксплуатацию, год
	2021

	1.3.
	Удельное потребление энергетических ресурсов на 1 Гкал отпущенной теплоты:
	

	1.3.1.
	Удельный расход топлива, кгут/Гкал
	279,0 (максимум)

	1.3.2.
	Удельное потребление электрической энергии, кВтч/Гкал 
	71,93 (максимум)

	1.3.3.
	Удельный расход воды, м3/Гкал
	0,719

	1.3.4.
	Потери тепловой энергии, Гкал
	0,234(максимум)

	1.4.
	Плановое значение показателя надежности на объекте концессионного соглашения (плановое значение сокращения количества инцидентов на теплоисточниках)
	за отопительный сезон не более 
1 инцидента



8. Котельная № 10 с. Черниговка
Основные мероприятия

	№ п/п
	Наименование объекта 
концессионного соглашения
	Технико-экономические показатели объекта
концессионного 
соглашения
	Перечень мероприятий по объектам
	Срок выполнения, год

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Здание – котельная №10  (лит. А), ), назначение: нежилое,1-этажное, общей площадью 72,7  кв. м по адресу: Приморский край, Черниговский район, с.Черниговка, ул.Крупозавод, д.3
	Установленная мак-симальная мощность -0,68 Гкал/час. Макси-мальная присоеди-ненная нагрузка –  0,313 Гкал/ час.
Удельное потребление условного топлива на 1 Гкал отпущенной теплоты –  
259,7 кгут/Гкал
	Смена кровли котельной 72,7 м²
	2021

	
	
	
	Ежегодная подготовка объекта к эксплуатации в отопительный период, устранение замечаний, выявленных в ходе проведения технического обследования объекта
	Ежегодно, в течение периода действия концессионного соглашения


	
	
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	ИТОГО:

	Предельный размер инвестиций, тыс. руб.
	0
	0
	191,08
	191,08



Плановые показатели после осуществления инвестиционных мероприятий, включая показатели надёжности и энергетической эффективности

	№
 п/п
	Наименование показателя
	Минимально допустимые плановые значения

	1.1.
	Величины необходимой тепловой мощности, Гкал/час
	3,971

	1.2.
	Сроки ввода мощностей в эксплуатацию, год
	2021

	1.3.
	Удельное потребление энергетических ресурсов на 1 Гкал отпущенной теплоты:
	

	1.3.1.
	Удельный расход топлива, кгут/Гкал
	259,7 (максимум)

	1.3.2.
	Удельное потребление электрической энергии, кВтч/Гкал 
	26,2 (максимум)

	1.3.3.
	Удельный расход воды, м3/Гкал
	0,61

	1.3.4.
	Потери тепловой энергии, Гкал
	0,115(максимум)

	1.4.
	Плановое значение показателя надежности на объекте концессионного соглашения (плановое значение сокращения количества инцидентов на теплоисточниках)
	за отопительный сезон не более 1 инцидента



9. Котельная № 11 с. Черниговка
Основные мероприятия

	№ п/п
	Наименование объекта 
концессионного соглашения
	Технико-экономические 
показатели объекта 
концессионного соглашения
	Перечень 
мероприятий по объектам
	Срок 
выполнения, год

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Здание – котельная №11  (лит. А), ), назначение: нежилое,1-этажное, общей площадью  308,0  кв. м по адресу: Приморский край, Черниговский район, с.Черниговка, ул.Буденного, д.69 -а
	Установленная максимальная мощность -            2,24 Гкал/час. Максимальная присоединенная нагрузка – 0,538 Гкал/ час.
Удельное потребление условного топлива на 1 Гкал отпущенной теплоты –  237,23 кгут/Гкал
	Смена кровли котельной 135,7 м²
	2021

	
	
	
	Ежегодная подготовка объекта к эксплуатации в отопительный период, устранение замечаний, выявленных в ходе
проведения технического обследования объекта
	Ежегодно, в течение периода действия концессионного
соглашения



	
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	ИТОГО:

	Предельный размер инвестиций, тыс. руб.
	0
	0
	315,01
	315,01



Плановые показатели после осуществления инвестиционных мероприятий, включая показатели надёжности и энергетической эффективности

	№
 п/п
	Наименование показателя
	Минимально допустимые плановые значения

	1.1.
	Величины необходимой тепловой мощности, Гкал/час
	0,85

	1.2.
	Сроки ввода мощностей в эксплуатацию, год
	2021

	1.3.
	Удельное потребление энергетических ресурсов на 1 Гкал отпущенной теплоты:
	

	1.3.1.
	Удельный расход топлива, кгут/Гкал
	237,23 (максимум)

	1.3.2.
	Удельное потребление электрической энергии, кВтч/Гкал 
	50,8 (максимум)

	1.3.3.
	Удельный расход воды, м3/Гкал
	0,667

	1.3.4.
	Потери тепловой энергии, Гкал
	0,137 (максимум)

	1.4.
	Плановое значение показателя надежности на объекте концессионного соглашения (плановое значение сокращения количества инцидентов на теплоисточниках)
	за отопительный сезон не более 
1 инцидента



10. Котельная № 12 с. Черниговка
Основные мероприятия

	№ п/п
	Наименование объекта 
концессионного соглашения
	Технико-экономические показатели объекта 
концессионного 
соглашения
	Перечень 
мероприятий 
по объектам
	Срок 
выполнения, год

	 1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Здание – котельная №12  (лит. А), ), назначение: нежилое,1-этажное, общей площадью 150,1  кв. м по адресу: Приморский край, Черниговский район, с.Черниговка, ул.Заводская, 31
	Установленная максимальная мощность -             1,2 Гкал/час. Макси-
мальная присоединенная нагрузка –             0,201 Гкал/ час. Удельное потребление условного топлива на 1 Гкал отпущенной теплоты –  299,7 кгут/Гкал
	Смена кровли котельной 160,82 м²
	2021

	
	
	
	Ежегодная подготовка объекта к эксплуатации в отопительный период, устранение замечаний, выявленных в ходе проведения технического обследования объекта
	Ежегодно, в течение периода действия концессионного соглашения



	
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	ИТОГО:

	Предельный размер инвестиций, тыс. руб.
	0
	0
	380,06
	380,06



Плановые показатели после осуществления инвестиционных мероприятий, включая показатели надёжности и энергетической эффективности
	
	№
 п/п
	Наименование показателя
	Минимально допустимые плановые значения

	1.1.
	Величины необходимой тепловой мощности, Гкал/час
	0,506

	1.2.
	Сроки ввода мощностей в эксплуатацию, год
	2021

	1.3.
	Удельное потребление энергетических ресурсов на 1 Гкал отпущенной теплоты:
	

	1.3.1.
	Удельный расход топлива, кгут/Гкал
	299,7 (максимум)

	1.3.2.
	Удельное потребление электрической энергии, кВтч/Гкал 
	31,35 (максимум)

	1.3.3.
	Удельный расход воды, м3/Гкал
	0,653

	1.3.4.
	Потери тепловой энергии, Гкал
	0,242 (максимум)

	1.4.
	Плановое значение показателя надежности на объекте концессионного соглашения (плановое значение сокращения количества инцидентов на теплоисточниках)
	за отопительный сезон не более 
1 инцидента



11. Котельная № 17 с. Черниговка
Основные мероприятия

	№ п/п
	Наименование объекта 
концессионного соглашения
	Технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения
	Перечень мероприятий по объектам
	Срок 
выполнения, год

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Здание – котельная №17  (лит. А), ), назначение: нежилое,1-этажное, общей площадью 150,1  кв. м по адресу: Приморский край, Черниговский район, с.Черниговка, ул.Пушкинская, д.99-б
	Установленная максимальная мощность -3,6 Гкал/час. Максимальная присоединенная нагрузка – 1,2 Гкал/ час.
Удельное потребление условного топлива на 1 Гкал отпущенной теплоты –  
243,75 кгут/Гкал
	Смена кровли котельной S- 215,39
	2021

	
	
	
	Ежегодная подготовка объекта к эксплуатации в отопительный период, устранение замечаний, выявленных в ходе проведения технического обследования объекта
	Ежегодно, в течение периода действия концессионного соглашения



	
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	ИТОГО:

	Предельный размер инвестиций, тыс. руб.
	0
	0
	478,52
	478,52



Плановые показатели после осуществления инвестиционных мероприятий, включая показатели надёжности и энергетической эффективности

	№
 п/п
	Наименование показателя
	Минимально допустимые плановые значения

	1.1.
	Величины необходимой тепловой мощности, Гкал/час
	0,752

	1.2.
	Сроки ввода мощностей в эксплуатацию, год
	2021

	1.3.
	Удельное потребление энергетических ресурсов на 1 Гкал отпущенной теплоты:
	

	1.3.1.
	Удельный расход топлива, кгут/Гкал
	243,75 (максимум)

	1.3.2.
	Удельное потребление электрической энергии, кВтч/Гкал 
	53,8 (максимум)

	1.3.3.
	Удельный расход воды, м3/Гкал
	0,641

	1.3.4.
	Потери тепловой энергии, Гкал
	0,0446 (максимум)

	1.4.
	Плановое значение показателя надежности на объекте концессионного соглашения (плановое значение сокращения количества инцидентов на теплоисточниках)
	за отопительный сезон не более 
1 инцидента




12. Котельная № 23 с. Черниговка
Основные мероприятия

	№ п/п
	Наименование объекта 
концессионного соглашения
	Технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения
	Перечень мероприятий по объектам
	Срок 
выполнения, год

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Здание – котельная №23  (лит. А), ), назначение: нежилое,1-этажное, общей площадью  165,1  кв. м по адресу: Приморский край, Черниговский район, с.Черниговка, ул.Партизанская, д.195-б

	Установленная максимальная мощность -0,8 Гкал/час. Максимальная присоединенная нагрузка – 0,507 Гкал/ час.
Удельное потребление условного топлива на 1 Гкал отпущенной теплоты –  
246,61 кгут/Гкал
	Смена кровли котельной S- 419,25
	2021

	
	
	
	Ежегодная подготовка объекта к эксплуатации в отопительный период, устранение замечаний, выявленных в ходе проведения технического обследования объекта
	Ежегодно, в течение периода действия концессионного соглашения



	
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	ИТОГО:

	Предельный размер инвестиций, тыс. руб.
	0
	0
	825,70
	825,70



Плановые показатели после осуществления инвестиционных мероприятий, включая показатели надёжности и энергетической эффективности

	№
 п/п
	Наименование показателя
	Минимально допустимые плановые значения

	1.1.
	Величины необходимой тепловой мощности, Гкал/час
	0,684

	1.2.
	Сроки ввода мощностей в эксплуатацию, год
	2021

	1.3.
	Удельное потребление энергетических ресурсов на 1 Гкал отпущенной теплоты:
	

	1.3.1.
	Удельный расход топлива, кгут/Гкал
	246,61 (максимум)

	1.3.2.
	Удельное потребление электрической энергии, кВтч/Гкал 
	52,35 (максимум)

	1.3.3.
	Удельный расход воды, м3/Гкал
	0,697

	1.3.4.
	Потери тепловой энергии, Гкал
	0,282 (максимум)

	1.4.
	Плановое значение показателя надежности на объекте концессионного соглашения (плановое значение сокращения количества инцидентов на теплоисточниках)
	за отопительный сезон не более 
1 инцидента







13. Котельная № 14 с. Реттиховка
Основные мероприятия

	№ п/п
	Наименование объекта 
концессионного соглашения
	Технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения
	Перечень мероприятий по объектам
	Срок 
выполнения, год

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Здание – котельная  (лит. А, А1), назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 434,9 кв. м, по адресу: Приморский край, Черниговский район, п.Реттиховка, ул.Заречная, д.5

	Установленная максимальная мощность -9,0 Гкал/час. Максимальная присоединенная нагрузка – 2,758 Гкал/ час.
Удельное потребление условного топлива на 1 Гкал отпущенной теплоты –  
271,711 кгут/Гкал
	Ежегодная подготовка объекта к эксплуатации в отопительный период, устранение замечаний, выявленных в ходе проведения технического обследования объекта
	Ежегодно, в течение периода действия концессионного соглашения

	2
	Тепломагистраль, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность 2976 м., по адресу: Приморский край, Черниговский район, п.Реттиховка, ул.Заречная, 5-ул.Центральная, 29; ул.Центральная, 17-ул.Центральная, 23; ул.Центральная, 17-ул.Юбилейная, 7; ул.Заречная, 5-ул.Новая,9; ул.Заречная, 5-ул.Заречная,3
	Протяженность тепловых сетей 2976 м/п
	Ежегодная подготовка объекта к эксплуатации в отопительный период, устранение замечаний, выявленных в ходе проведения технического обследования объекта
	Ежегодно, в течение периода действия концессионного соглашения



	
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	ИТОГО:

	Предельный размер инвестиций, тыс. руб.
	0
	0
	0
	0



Плановые показатели после осуществления инвестиционных мероприятий, включая показатели надёжности и энергетической эффективности

	№
 п/п
	Наименование показателя
	Минимально допустимые плановые значения

	1.1.
	Величины необходимой тепловой мощности, Гкал/час
	3,500

	1.2.
	Сроки ввода мощностей в эксплуатацию, год
	2021

	1.3.
	Удельное потребление энергетических ресурсов на 1 Гкал отпущенной теплоты:
	

	1.3.1.
	Удельный расход топлива, кгут/Гкал
	271,711 (максимум)

	1.3.2.
	Удельное потребление электрической энергии, кВтч/Гкал 
	41,66 (максимум)

	1.3.3.
	Удельный расход воды, м3/Гкал
	0,78

	1.3.4.
	Потери тепловой энергии, Гкал
	0,257 (максимум)

	1.4.
	Плановое значение показателя надежности на объекте концессионного соглашения (плановое значение сокращения количества инцидентов на теплоисточниках)
	за отопительный сезон не более 
1 инцидента




14. Котельная № 15 с. Дмитриевка
Основные мероприятия

	№ п/п
	Наименование объекта 
концессионного соглашения
	Технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения
	Перечень мероприятий по объектам
	Срок 
выполнения, год

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Здание – котельная  №15 (лит. А, А1), назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 161,4 кв. м, по адресу: Приморский край, Черниговский район, с.Дмитриевка, ул.Мира, 7-а

	Установленная максимальная мощность -1,6 Гкал/час. Максимальная присоединенная нагрузка – 0,518 Гкал/ час.
Удельное потребление условного топлива на 1 Гкал отпущенной теплоты –  
262,0  кгут/Гкал
	Приобретение и установка автоматизированной модульной котельной
	2022

	
	
	
	Ежегодная подготовка объекта к эксплуатации в отопительный период, устранение замечаний, выявленных в ходе проведения технического обследования объекта
	Ежегодно, в течение периода действия концессионного соглашения

	2
	Тепловые сети котельной №15, протяженность 1552 м., по адресу: : Приморский край, Черниговский район, с.Дмитриевка, ул.Мира

	Протяженность -
1552 м.

	Ежегодная подготовка объекта к эксплуатации в отопительный период, устранение замечаний, выявленных в ходе проведения технического обследования объекта
	Ежегодно, в течение периода действия концессионного соглашения



	
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	ИТОГО:

	Предельный размер инвестиций, тыс. руб.
	0
	0
	11430,0
	11430,0



Плановые показатели после осуществления инвестиционных мероприятий, включая показатели надёжности и энергетической эффективности

	№
 п/п
	Наименование показателя
	Минимально допустимые плановые значения

	1.1.
	Величины необходимой тепловой мощности, Гкал/час
	0,84

	1.2.
	Сроки ввода мощностей в эксплуатацию, год
	2022

	1.3.
	Удельное потребление энергетических ресурсов на 1 Гкал отпущенной теплоты:
	

	1.3.1.
	Удельный расход топлива, кгут/Гкал
	0,18 (максимум)

	1.3.2.
	Удельное потребление электрической энергии, кВтч/Гкал 
	38,6 (максимум)

	1.3.3.
	Удельный расход воды, м3/Гкал
	2,62

	1.3.4.
	Потери тепловой энергии, Гкал
	0,553 (максимум)

	1.4.
	Плановое значение показателя надежности на объекте концессионного соглашения (плановое значение сокращения количества инцидентов на теплоисточниках)
	за отопительный сезон не более 
1 инцидента




15. Котельная № 16 с. Дмитриевка
Основные мероприятия

	№ п/п
	Наименование объекта 
концессионного соглашения
	Технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения
	Перечень мероприятий по объектам
	Срок 
выполнения, год

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Здание – котельная  №16 (лит. А, А1), назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 218,6 кв. м, по адресу: Приморский край, Черниговский район, с.Дмитриевка, ул.Советская, 25-а

	Установленная максимальная мощность -1,98 Гкал/час. Максимальная присоединенная нагрузка – 0,801 Гкал/ час.
Удельное потребление условного топлива на 1 Гкал отпущенной теплоты –  
266,0  кгут/Гкал
	Ежегодная подготовка объекта к эксплуатации в отопительный период, устранение замечаний, выявленных в ходе проведения технического обследования объекта
	Ежегодно, в течение периода действия концессионного соглашения

	2
	Тепловые сети, протяженность 683 м., по адресу: Приморский край, Черниговский район, с.Дмитриевка, ул.Советская, ул.Ленинская

	Протяженность – 
683 м 
	Ежегодная подготовка объекта к эксплуатации в отопительный период, устранение замечаний, выявленных в ходе проведения технического обследования объекта
	Ежегодно, в течение периода действия концессионного соглашения



	
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	ИТОГО:

	Предельный размер инвестиций, тыс. руб.
	0
	0
	0
	0



Плановые показатели после осуществления инвестиционных мероприятий, включая показатели надёжности и энергетической эффективности

	№
 п/п
	Наименование показателя
	Минимально допустимые плановые значения

	1.1.
	Величины необходимой тепловой мощности, Гкал/час
	1,2

	1.2.
	Сроки ввода мощностей в эксплуатацию, год
	2022

	1.3.
	Удельное потребление энергетических ресурсов на 1 Гкал отпущенной теплоты:
	

	1.3.1.
	Удельный расход топлива, кгут/Гкал
	266,0 (максимум)

	1.3.2.
	Удельное потребление электрической энергии, кВтч/Гкал 
	50,065 (максимум)

	1.3.3.
	Удельный расход воды, м3/Гкал
	2,53

	1.3.4.
	Потери тепловой энергии, Гкал
	0,182 (максимум)

	1.4.
	Плановое значение показателя надежности на объекте концессионного соглашения (плановое значение сокращения количества инцидентов на теплоисточниках)
	за отопительный сезон не более 
1 инцидента



16. Котельная с. Меркушевка
Основные мероприятия

	№ п/п
	Наименование объекта 
концессионного соглашения
	Технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения
	Перечень мероприятий по объектам
	Срок 
выполнения, год

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Здание – котельная  (лит. А, А1), назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 162,2 кв. м, по адресу: Приморский край, Черниговский район, с.Меркушевка ул.Ленинская, 42

	Установленная максимальная мощность -1,14 Гкал/час. Максимальная присоединенная нагрузка – 0,286  Гкал/ час.
Удельное потребление условного топлива на 1 Гкал отпущенной теплоты –  
242,8  кгут/Гкал
	Ежегодная подготовка объекта к эксплуатации в отопительный период, устранение замечаний, выявленных в ходе проведения технического обследования объекта
	Ежегодно, в течение периода действия концессионного соглашения

	2
	Тепловые сети, протяженность 416 м., по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Меркушевка, ул.Центральная
	Протяженность – 
416 м.
	Ежегодная подготовка объекта к эксплуатации в отопительный период, устранение замечаний, выявленных в ходе проведения технического обследования объекта
	Ежегодно, в течение периода действия концессионного соглашения



	
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	ИТОГО:

	Предельный размер инвестиций, тыс. руб.
	0
	0
	0
	0



Плановые показатели после осуществления инвестиционных мероприятий, включая показатели надёжности и энергетической эффективности

	№
 п/п
	Наименование показателя
	Минимально допустимые плановые значения

	1.1.
	Величины необходимой тепловой мощности, Гкал/час
	0,41

	1.2.
	Сроки ввода мощностей в эксплуатацию, год
	2022

	1.3.
	Удельное потребление энергетических ресурсов на 1 Гкал отпущенной теплоты:
	

	1.3.1.
	Удельный расход топлива, кгут/Гкал
	242,8 (максимум)

	1.3.2.
	Удельное потребление электрической энергии, кВтч/Гкал 
	36,926 (максимум)

	1.3.3.
	Удельный расход воды, м3/Гкал
	2,49

	1.3.4.
	Потери тепловой энергии, Гкал
	0,198 (максимум)

	1.4.
	Плановое значение показателя надежности на объекте концессионного соглашения (плановое значение сокращения количества инцидентов на теплоисточниках)
	за отопительный сезон не более 
1 инцидента




16. Котельная с. Синий Гай
Основные мероприятия

	№ п/п
	Наименование объекта 
концессионного соглашения
	Технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения
	Перечень мероприятий по объектам
	Срок 
выполнения, год

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Здание – котельная  (лит. А, А1), назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 142,7 кв. м, по адресу: Приморский край, Черниговский район, с.Синий Гай, ул.Советская, 7-а

	Установленная максимальная мощность -1,6 Гкал/час. Максимальная присоединенная нагрузка – 0,309  Гкал/ час.
Удельное потребление условного топлива на 1 Гкал отпущенной теплоты –  
242,0  кгут/Гкал
	Ежегодная подготовка объекта к эксплуатации в отопительный период, устранение замечаний, выявленных в ходе проведения технического обследования объекта
	Ежегодно, в течение периода действия концессионного соглашения

	2
	Теплотрасса, протяженность 363 м, по адресу: Приморский край, Черниговский район, с.Синий Гай, ул.Советская, ул.Школьная
	Протяженность – 
363 м.
	Ежегодная подготовка объекта к эксплуатации в отопительный период, устранение замечаний, выявленных в ходе проведения технического обследования объекта
	Ежегодно, в течение периода действия концессионного соглашения



	
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	ИТОГО:

	Предельный размер инвестиций, тыс. руб.
	0
	0
	0
	0



Плановые показатели после осуществления инвестиционных мероприятий, включая показатели надёжности и энергетической эффективности

	№
 п/п
	Наименование показателя
	Минимально допустимые плановые значения

	1.1.
	Величины необходимой тепловой мощности, Гкал/час
	0,52

	1.2.
	Сроки ввода мощностей в эксплуатацию, год
	2022

	1.3.
	Удельное потребление энергетических ресурсов на 1 Гкал отпущенной теплоты:
	

	1.3.1.
	Удельный расход топлива, кгут/Гкал
	242,0 (максимум)

	1.3.2.
	Удельное потребление электрической энергии, кВтч/Гкал 
	47,701 (максимум)

	1.3.3.
	Удельный расход воды, м3/Гкал
	2,31

	1.3.4.
	Потери тепловой энергии, Гкал
	0,149 (максимум)

	1.4.
	Плановое значение показателя надежности на объекте концессионного соглашения (плановое значение сокращения количества инцидентов на теплоисточниках)
	за отопительный сезон не более 
1 инцидента



16. Котельная № 22 (1/22) с. Снегуровка
Основные мероприятия

	№ п/п
	Наименование объекта 
концессионного соглашения
	Технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения
	Перечень мероприятий по объектам
	Срок 
выполнения, год

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Здание – котельная  (лит. А, А1), назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 434,9 кв. м, по адресу: Приморский край, Черниговский район, с.Снегуровка, ул.Парковая, 14-а

	Установленная максимальная мощность -2,24 Гкал/час. Максимальная присоединенная нагрузка – 0,656  Гкал/ час.
Удельное потребление условного топлива на 1 Гкал отпущенной теплоты –  
242,0  кгут/Гкал
	Ежегодная подготовка объекта к эксплуатации в отопительный период, устранение замечаний, выявленных в ходе проведения технического обследования объекта
	Ежегодно, в течение периода действия концессионного соглашения

	2
	Тепловая сеть, протяженность 725 м., по адресу: Приморский край, Черниговский район, с.Снегуровка, ул.Парковая
	Протяженность 
725 м.

	Ежегодная подготовка объекта к эксплуатации в отопительный период, устранение замечаний, выявленных в ходе проведения технического обследования объекта
	Ежегодно, в течение периода действия концессионного соглашения



	
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	ИТОГО:

	Предельный размер инвестиций, тыс. руб.
	8840,0
	0
	0
	8840,0



Плановые показатели после осуществления инвестиционных мероприятий, включая показатели надёжности и энергетической эффективности

	№
 п/п
	Наименование показателя
	Минимально допустимые плановые значения

	1.1.
	Величины необходимой тепловой мощности, Гкал/час
	0,52

	1.2.
	Сроки ввода мощностей в эксплуатацию, год
	2018

	1.3.
	Удельное потребление энергетических ресурсов на 1 Гкал отпущенной теплоты:
	

	1.3.1.
	Удельный расход топлива, кгут/Гкал
	180,0 (максимум)

	1.3.2.
	Удельное потребление электрической энергии, кВтч/Гкал 
	38,6 (максимум)

	1.3.3.
	Удельный расход воды, м3/Гкал
	0,875

	1.3.4.
	Потери тепловой энергии, Гкал
	0,174(максимум)

	1.4.
	Плановое значение показателя надежности на объекте концессионного соглашения (плановое значение сокращения количества инцидентов на теплоисточниках)
	за отопительный сезон не более 
1 инцидента
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